

**Администрация  
Вишневого сельского поселения  
Краснопереконского района Республики Крым**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26 февраля 2025 года

с. Вишневка

№ 36

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма» по водоснабжению и водоотведению на территории муниципального образования Вишневское сельское поселение Краснопереконского района Республики Крым на 2026-2030 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (с изменениями и дополнениями), постановлением Совета министров Республики Крым от 14.04.2015 № 197 «О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики Крым при согласовании, утверждении, корректировке и контроле за реализацией инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение на территории Республики Крым», с Единой схемой водоснабжения и водоотведения Республики Крым утвержденную постановлением Совета министров Республики Крым от 15.11.2021 № 682 с требованием Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю об устранении нарушений санитарного законодательства, выявленных в результате плановой проверки и необходимостью доведения качества питьевой воды подаваемой населению, до нормативных показателей, администрация Вишневого сельского поселения Краснопереконского района Республики Крым

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма» по водоснабжению и водоотведению на территории муниципального образования Вишневское сельское поселение Краснопереконского района Республики Крым на 2026-2030 годы (прилагается).

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном Портале Правительства Республики Крым на странице Краснопереконского муниципального района ([krpero.rk.gov.ru](http://krpero.rk.gov.ru)) в разделе Муниципальные образования Краснопереконского района, подраздел Вишневское сельское поселение.

3. Направить утвержденное техническое задание в ГУП РК «Вода Крыма» не позднее 3 дней со дня его утверждения.

4. Считать утратившим силу постановление администрации Вишневого сельского поселения Краснопереконского района Республики Крым от 27.02.2024 № 52 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма» по водоснабжению и водоотведению на территории муниципального образования Вишневское сельское поселение Краснопереконского района Республики Крым на 2025-2029 годы».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.

Председатель Вишневого сельского совета -  
глава администрации Вишневого сельского поселения

В.В.Кернус

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на разработку инвестиционной программы**  
**Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма»**  
**по водоснабжению и водоотведению на территории муниципального образования**  
**Вишневское сельское поселение Красноперекопского района Республики Крым**  
**на 2026-2030 годы**

№ п/п	Наименование	Содержание
1.	Основания для выполнения работ	<p>1.1. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон 416-ФЗ).</p> <p>1.2. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».</p> <p>1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641).</p> <p>1.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».</p> <p>1.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».</p> <p>1.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».</p> <p>1.7. Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».</p> <p>1.8. Постановление Совета министров Республики Крым от 15.11.2021 № 682 «Об утверждении единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым».</p> <p>1.9. Постановление Совета министров Республики Крым от 14.04.2015 №197 «О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики Крым при согласовании, утверждении, корректировке и контроле за реализацией инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение на территории</p>

		Республики Крым».
2.	Заказчик	Администрация Вишневого сельского поселения Красноперекопского района Республики Крым
3.	Исполнитель	Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Вода Крыма» (далее – ГУП РК «Вода Крыма») в лице Красноперекопского филиала ГУП РК «Вода Крыма»
4.	Границы разработки инвестиционной программы	Зона деятельности ГУП РК «Вода Крыма»
5.	Основные требования к инвестиционной программе	<p>5.1. Инвестиционная программа разрабатывается ГУП РК «Вода Крыма» на период с 01.01.2026 по 31.12.2030 года.</p> <p>5.2 Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии с положениями статьи 40 Федерального закона 416-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641.</p> <p>5.3. Цели и задачи инвестиционной программы ГУП РК «Вода Крыма» по водоснабжению и водоотведению на территории муниципального образования Вишневское сельское поселение Красноперекопского района Республики Крым на 2026-2030 годы (далее – Инвестиционная программа) должны соответствовать целям и задачам, утвержденным Единой схемой водоснабжения и водоотведения Республики Крым, с учетом доступности тарифов для потребителей и законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности с учетом результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения.</p> <p>5.4. Инвестиционная программа должна включать в себя документы и материалы согласно разделу 6 к настоящему Техническому заданию.</p> <p>5.5. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть представлены в виде Адресного перечня мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП РК «Вода Крыма» на 2026-2030 годы (далее – Адресный перечень мероприятий) по форме согласно <a href="#">Приложению 3</a> к настоящему Техническому заданию с описанием и указанием места расположения строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, обеспечивающих однозначную идентификацию таких объектов, с обоснованием необходимости реализации мероприятий, а также указанием основных технических характеристик таких объектов до и после реализации мероприятия.</p> <p>5.6. Мероприятия Инвестиционной программы в Адресном перечне мероприятий должны быть разделены на мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения, при этом в пределах каждой сферы деятельности выделяются следующие группы мероприятий:</p> <p>а) строительство, модернизация и (или) реконструкция</p>

		<p>объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик;</li> <li>- строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с описанием таких объектов, их технических характеристик;</li> <li>- увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;</li> <li>- увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до и после проведения мероприятий;</li> </ul> <p>б) строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности;</li> <li>- строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием их технических характеристик;</li> </ul> <p>в) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;</li> <li>- модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или)</li> </ul>
--	--	--

		<p>водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий;</p> <p>г) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий;</p> <p>д) вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик;</li><li>- вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием отдельных объектов, их технических характеристик.</li></ul> <p>5.7. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть направлены на достижение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения ГУП РК «Вода Крыма», приведенных в <a href="#">Приложениях 4 и 5</a> к настоящему Техническому заданию.</p> <p>5.8. Мероприятия, содержащиеся в плане мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и плане снижения сбросов (п. 6.6. и п. 6.7. раздела 6 настоящего Технического задания соответственно), должны быть учтены в составе мероприятий Инвестиционной программы в соответствии с <a href="#">Приложением 6</a> к настоящему Техническому заданию.</p> <p>5.9. Инвестиционная программа должна содержать сведения об источниках финансирования мероприятий по годам реализации в соответствии с <a href="#">Приложением 2</a> к настоящему Техническому заданию.</p> <p>5.10. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.</p> <p>5.11. По каждому мероприятию Инвестиционной программы в Адресном перечне мероприятий должен быть указан объем и источники финансирования на каждый год реализации в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.</p> <p>5.12. Инвестиционная программа по мероприятиям, финансируемым за счет средств бюджета, должна предусматриваться в объемах утвержденных бюджетных инвестиций на соответствующий период.</p>
--	--	--

		<p>5.13. Адресный перечень мероприятий должен содержать график реализации мероприятий Инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию.</p>
<p>6.</p>	<p>Структура инвестиционной программы (п. 10 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641)</p>	<p>6.1. Паспорт Инвестиционной программы по форме <a href="#">Приложения 1</a> к настоящему Техническому заданию, включая плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения согласно <a href="#">Приложению 4</a> к настоящему Техническому заданию.</p> <p>6.2. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования Инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период согласно <a href="#">Приложению 2</a> к настоящему Техническому заданию, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем),</li> <li>- займы и кредиты;</li> <li>- бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения при наличии таких расходов;</li> <li>- прочие источники.</li> </ul> <p>6.3. Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП РК «Вода Крыма» на 2026-2030 годы по форме <a href="#">Приложения 3</a> к настоящему Техническому заданию.</p> <p>6.4. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию Инвестиционной программы.</p> <p>6.5. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации Инвестиционной программы, а также на период возврата заемного финансирования.</p> <p>6.6. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.</p> <p>План мероприятий по приведению качества питьевой воды подлежит согласованию с территориальными органами</p>

		<p>федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.</p> <p>6.7. План мероприятий по охране окружающей среды в том числе для объектов 1 категории - программа повышения экологической эффективности.</p> <p>6.8. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.</p>
7.	<p>Требования к согласованию Адресного перечня и формированию отчетности по Техническому заданию и Инвестиционной программе</p>	<p>7.1. После разработки проекта инвестиционной программы, ГУП РК «Вода Крыма» предоставляет в адрес администрации Вишневского сельского поселения Красноперекопский район Республики Крым на согласование. Орган местного самоуправления муниципального образования обязан в течении 30 дней со дня предоставления проекта инвестиционной программы уведомить о согласовании или об отказе согласования ГУП РК «Вода Крыма».</p> <p>7.2. Инвестиционная программа утверждается Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым в установленном порядке.</p> <p>На титульном листе Инвестиционной программы необходимо предусмотреть подпись руководителя ГУП РК «Вода Крыма» и гриф утверждения Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.</p> <p>Проект инвестиционной программы представляется в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде.</p> <p>7.3. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым в течение 5 дней после поступления представленной на утверждение инвестиционной программы ГУП РК «Вода Крыма» и обосновывающих ее материалов направляет один экземпляр копии проекта инвестиционной программы (на бумажном носителе и в электронном виде) для согласования в исполнительные органы государственной власти Республики Крым:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в Министерство строительства и архитектуры Республики Крым - для рассмотрения в части, касающейся: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ координации инвестиционных программ регулируемых организаций с государственными программами Республики Крым в сфере жилищного строительства, документами территориального планирования Республики Крым;</li> <li>○ недопущения превышения стоимости реализации мероприятий инвестиционной программы, указанных в проекте инвестиционной программы, над стоимостью реализации указанных мероприятий, определенной по укрупненным нормативам цены создания различных видов объектов капитального строительства непромышленного назначения и объектов инженерной инфраструктуры, утверждаемым Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;</li> </ul> </li> <li>- в Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым (далее-Комитет) - для рассмотрения в части,</li> </ul>



		<p>касающейся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ источников финансирования инвестиционной программы;</li> <li>○ корректировки источников финансирования мероприятий инвестиционной программы, расходы по которым учтены при установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;</li> <li>○ предварительного расчета тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы.</li> </ul> <p>– Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым рассматривает инвестиционные программы в части, касающейся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ сроков завершения работ по разработке проектно-сметной документации;</li> <li>○ графика реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию;</li> <li>○ соответствия инвестиционной программы регулируемой организации требованиям, указанным в п. 5 настоящего технического задания;</li> <li>○ соответствия инвестиционной программы утвержденным органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым схемам водоснабжения и водоотведения;</li> <li>○ перечня мероприятий по разработке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;</li> <li>○ планового процента износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и фактического процента износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;</li> <li>○ графика реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию;</li> <li>○ соответствия инвестиционной программы техническому заданию;</li> <li>○ недопущения превышения стоимости мероприятий, включенных в утверждаемую инвестиционную программу, над стоимостью предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять концессионером и концедентом в соответствии с концессионным соглашением;</li> <li>○ плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, плана снижения сбросов и программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;</li> <li>○ перечня установленных в отношении объектов</li> </ul>
--	--	---

централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств и условий их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации;

- расчета эффективности инвестирования средств, осуществляемого путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

- доступности для абонентов тарифов регулируемой организации, рассчитанных с учетом расходов на реализацию инвестиционной программы.

7.4. Комитет, Министерство строительства и архитектуры Республики Крым рассматривают инвестиционную программу в течение 15 дней со дня ее получения и представляют в Министерство ЖКХ РК мотивированное заключение.

Мотивированное заключение оформляется на бланке соответствующего исполнительного органа государственной власти Республики Крым, подписывается руководителем (заместителем руководителя) исполнительного органа государственной власти Республики Крым. В мотивированном заключении должны быть указаны показатели инвестиционной программы, которые согласованы (или по которым имеются предложения и замечания), в соответствии с результатами рассмотрения инвестиционной программы.

При наличии у исполнительного органа государственной власти Республики Крым замечаний, предложений, разногласий, касающихся инвестиционной программы, Министерство ЖКХ РК проводит согласительные совещания с участием исполнительных органов государственной власти Республики Крым, соответствующих органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, независимых организаций с приглашением представителей регулируемой организации. Ход рассмотрения разногласий отражается в протоколе.

7.5. Министерство ЖКХ РК при наличии согласования (мотивированного заключения), принимает решение об утверждении инвестиционной программы или о необходимости ее доработки с указанием причин отказа в утверждении инвестиционной программы.

7.6. ГУП РК «Вода Крыма» дорабатывает инвестиционную программу и направляет ее на повторное рассмотрение в Министерство ЖКХ РК в течение 30 дней со дня направления инвестиционной программы на доработку.

Министерство ЖКХ РК рассматривает доработанный проект инвестиционной программы ГУП РК «Вода Крыма», в течение 30 дней со дня ее представления регулируемой организацией на рассмотрение.

7.7. В Министерство ЖКХ РК отчеты о выполнении Инвестиционной программы представляются ГУП РК «Вода Крыма» по форме и в сроки, утвержденные соответствующим распоряжением Министерства ЖКХ РК.

7.8. В Министерство ЖКХ РК ГУП РК «Вода Крыма» представляются на бумажном носителе и в электронном виде

		<p>следующие отчеты:</p> <p>7.8.1. О выполнении Инвестиционной программы и Адресного перечня мероприятий по формам согласно п. 9.3., 9.4. и 9.7. настоящего Технического задания (нарастающим итогом), в том числе в формате Сводной таблицы мероприятий по подключению объектов с указанием плановых и фактических объемов финансирования, с пояснительной запиской о наиболее значимых мероприятиях, реализованных в отчетном периоде.</p> <p>7.8.1.1. В случае неполного выполнения мероприятий, запланированных Адресным перечнем мероприятий, ГУП РК «Вода Крыма» необходимо представить информацию о причинах такого невыполнения (отклонения) с пообъектным указанием наименования видов работ, которые не были или были не полностью выполнены, объемы невыполнения, а также причины, по которым не были достигнуты планируемые результаты.</p> <p>7.8.2. О соблюдении графика ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию.</p> <p>7.8.3. О достижении показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП РК «Вода Крыма», значения которых определены п. 5.7. настоящего Технического задания, с указанием исходных данных для расчета достигнутых значений показателей.</p> <p>В случае не достижения утвержденных значений показателей ГУП РК «Вода Крыма» необходимо указать причины, по которым не были достигнуты планируемые результаты.</p> <p>7.8.4. О выполнении мероприятий планов и программы, указанных в п. 6.6., 6.7. и 6.8. настоящего Технического задания, по формам утвержденных планов и программы.</p> <p>7.9. Отчеты, указанные в п. 7.8. настоящего Технического задания, представляются в сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ежеквартально в течение 25 дней по завершении квартала;</li> <li>- оперативный годовой отчет, сформированный на основе ожидаемого исполнения, предоставляется не позднее 01 марта года, следующего за отчетным;</li> <li>- годовой отчет, сформированный на основе фактических данных, предоставляется не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным.</li> </ul>
8.	Корректировка Технического задания	<p>8.1. Предложения по формированию и корректировке Технического задания вправе вносить организация водопроводно-канализационного хозяйства.</p> <p>8.2. Корректировка Технического задания осуществляется в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- изменения действующего законодательства Российской Федерации и Республики Крым;</li> <li>- необходимости внесения изменений в утвержденный Адресный перечень мероприятий;</li> <li>- потребности изменения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП РК «Вода Крыма».</li> </ul> <p>8.3. Министерство ЖКХ РК, в случае обращения ГУП РК «Вода Крыма» о необходимости актуализации перечня объектов</p>

		капитального строительства абонентов для подключения к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, вправе вносить изменения в утвержденное Техническое задание.
9.	Приложения Техническому заданию	к <p>9.1. Приложение 1 - Паспорт Инвестиционной программы;</p> <p>9.2. Приложение 2 – Форма «Инвестиционная программа ГУП РК «Вода Крыма» по водоснабжению и водоотведению на территории муниципального образования Вишневское сельское поселение Краснопереконского района Республики Крым на 2026-2030 годы»;</p> <p>9.3. Приложение 3 – Форма «Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП РК «Вода Крыма» по водоснабжению и водоотведению на территории муниципального образования Вишневское сельское поселение Краснопереконского района Республики Крым на 2026-2030 годы»;</p> <p>9.4. Приложение 4 – Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП РК «Вода Крыма» по водоснабжению и водоотведению на территории муниципального образования Вишневское сельское поселение Краснопереконского района Республики Крым на 2026-2030 годы</p> <p>9.5. Приложение 5 – Перечень групп мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий в период 2026-2030 гг.;</p> <p>9.6. Приложение 6 – Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения по водоснабжению и водоотведению на территории муниципального образования Вишневское сельское поселение Краснопереконского района Республики Крым на 2026-2030годы.</p> <p>9.7. Приложение 7 – Форма отчета о выполнении стоимостных и натуральных показателей Адресного перечня (сети в км. в разрезе источников финансирования).</p>

**Паспорт инвестиционной программы  
Государственное унитарное предприятие Республики Крым  
«Вода Крыма» по водоснабжению и водоотведению на территории  
муниципального образования Вишневское сельское поселение  
Красноперекоепского района Республики Крым на 2026-2030 годы**

1.1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается Инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Вода Крыма» (далее – ГУП РК «Вода Крыма»)
1.2	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти Республики Крым, утвердившего Инвестиционную программу, его местонахождение	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым,  295021, Республика Крым, г.Симферополь, ул.Залесская, д.12.
1.3.	Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на каждый год реализации Инвестиционной программы приведены в Приложении 4.



**Приложение 3**  
**Форма**

**Согласовано:**

Министерство жилищно-коммунального хозяйства  
Республики Крым

ГУП РК «Вода Крыма»

Руководитель организации.....

**Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП РК «Вода Крыма» по водоснабжению и водоотведению на территории муниципального образования Вишневское сельское поселение Красноперекопского района Республики Крым на 2026-2030 годы**

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Технологическая зона	Район Севастополя	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.01.2026	Основные технические характеристики				Объемы инвестиций, млн. руб.					Итого на 2026-2030 гг., млн. руб. (Проект)	Источник финансирования	Ссылка на схему ВиВ	Ссылка на ТЗ на разработку ИП
						начало	окончание				Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д)	Единица измерения	Значение до начала реализации мероприятия	Значение по завершению реализации мероприятия планируемое	в т.ч. по годам								
															2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

Примечание: при формировании отчета форма дополняется соответствующим столбцом

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма» по водоснабжению и водоотведению на территории муниципального образования Вишневецкое сельское поселение Красноперекопского района Республики Крым на 2026-2030 годы

**Водоснабжение**

**Плановые значения показателей качества питьевой воды**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение 31.12.2025	Плановое значение 31.12.2026	Плановое значение 31.12.2027	Плановое значение 31.12.2028	Плановое значение 31.12.2029	Плановое значение 31.12.2030
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с подземных источников водоснабжения и водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям по микробиологическим показателям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0	0
2	Доля проб питьевой воды, подаваемой с подземных источников водоснабжения и водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям по физико-химическим показателям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	100	100	100	100	100	100
3	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям по микробиологическим и физико-химическим показателям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	%	100	100	100	100	100	100



**Плановое значение показателя надежности и бесперебойности водоснабжения**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение 31.12.2025	Плановое значение 31.12.2026	Плановое значение 31.12.2027	Плановое значение 31.12.2028	Плановое значение 31.12.2029	Плановое значение 31.12.2030
1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./ км	1,62	1,5	1,45	1,40	1,35	1,35

**Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение 31.12.2025	Плановое значение 31.12.2026	Плановое значение 31.12.2027	Плановое значение 31.12.2028	Плановое значение 31.12.2029	Плановое значение 31.12.2030
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб.м	0	0	0	0	0	0
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб.м	0,67	0,65	0,64	0,64	0,64	0,64
3	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	39,5	38,9	38,7	38,6	38,5	38,5

## Водоотведение – отсутствует

### Плановые значения показателей качества очистки сточных вод

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение 31.12.2025	Плановое значение 31.12.2026	Плановое значение 31.12.2027	Плановое значение 31.12.2028	Плановое значение 31.12.2029	Плановое значение 31.12.2030
1	Доля хозяйственно-бытовых сточных вод в общем объеме хозяйственно-бытовых сточных вод, поступивших в систему водоотведения, не подвергающихся очистке.	%	0	0	0	0	0	0
2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для системы водоотведения	%	НДС не утверждены	НДС не утверждены	НДС не утверждены	НДС не утверждены	НДС не утверждены	НДС не утверждены

### Плановые значения показателя надежности и бесперебойности водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение 31.12.2025	Плановое значение 31.12.2026	Плановое значение 31.12.2027	Плановое значение 31.12.2028	Плановое значение 31.12.2029	Плановое значение 31.12.2030
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность сетей в год	ед./км	0	0	0	0	0	0

**Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение 31.12.2025	Плановое значение 31.12.2026	Плановое значение 31.12.2027	Плановое значение 31.12.2028	Плановое значение 31.12.2029	Плановое значение 31.12.2030
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/ куб.м	0	0	Будет определен по результатам реализации программы	Будет определен по результатам реализации программы	Будет определен по результатам реализации программы	Будет определен по результатам реализации программы
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ куб.м	0	0	Будет определен по результатам реализации программы	Будет определен по результатам реализации программы	Будет определен по результатам реализации программы	Будет определен по результатам реализации программы

**Перечень групп мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий в период 2026-2030 гг.**

№ п/п	Мероприятие	Объекты централизованных систем водоснабжения и водоотведения	Наименование показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	Значение показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	
				До реализации мероприятий инвестиционной программы (2025 г.)	После реализации мероприятий инвестиционной программы (прогнозные значения, 2030 г.)
<b>1.</b>	<b>Водоснабжение</b>				
<b>1.1</b>	<b>Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов</b>				
<b>1.1.1</b>	Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов (в соответствии с Перечнем мероприятий Приложения б)	Сети водоснабжения	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, (%)	100	100
			Доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к системе водоснабжения, (%)	91	100
<b>1.1.2.</b>	Строительство		Удельный расход электрической энергии,	0	0

	иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов (в соответствии с Перечнем мероприятий Приложения б)		потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт/ куб. м		
			Доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к системе водоснабжения, (%)	0	0
<b>1.1.3</b>	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов (в соответствии с Перечнем мероприятий Приложения б)	Сети водоснабжения	Уровень расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке, (%)	39	38
			Доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к системе водоснабжения, (%)	91	100
<b>1.1.4.</b>	Увеличение	объекты	Доля населения, проживающего в индивидуальных	91	100

	мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)	централизованных систем водоснабжения	жилых домах, подключенных к системе водоснабжения, (%)		
<b>1.2</b>	<b>Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов</b>				
<b>1.2.1</b>	Строительство новых сетей водоснабжения (в соответствии с Перечнем мероприятий Приложения 6)	Сети водоснабжения	Доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к системе водоснабжения, (%)	91	100
			Уровень расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке, (%)	51,2	50
			Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, (%)	100	100
<b>1.2.2</b>	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)	объекты централизованных систем водоснабжения	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, (%)	100	100
			Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе	0	0

	(в соответствии с Перечнем мероприятий Приложения 6)		подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт/ куб. м		
<b>1.3.</b>	<b>Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов</b>				
<b>1.3.1.</b>	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения (в соответствии с Перечнем мероприятий Приложения 6)	Сети водоснабжения	Уровень расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке, (%)	39	38
			Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, (%)	100	100
			Удельное количество повреждений на водопроводной сети, ед./ км.	1,6	1,5
			Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации), %	90	Будет определен по результатам реализации программы
<b>1.3.2.</b>	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (за исключением сетей водоснабжения	Объекты централизованных систем водоснабжения	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, (%)	100	100



	) (в соответствии с Перечнем мероприятий Приложения 6)				
<b>1.4.</b>	<b>Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий</b>				
<b>1.4.1.</b>	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения	объектов централизованных систем водоснабжения в соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт/ куб. м	0	Будет определен по результатам реализации программы
<b>2.</b>	<b>Водоотведение</b>				
<b>2.1</b>	<b>Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов</b>				
<b>2.1.1.</b>	Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов (в соответствии с Перечнем мероприятий Приложения 6)	Сети водоотведения	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность сетей в год, ед./км	0,06	0,06
			Уровень охвата населения услугами централизованного водоотведения, %	3,3	51,9
<b>2.1.2.</b>	Увеличение пропускной способности	Сети водоотведения	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность сетей в год, ед./км	0,06	0,06

	существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов (в соответствии с Перечнем мероприятий Приложения 6)				
<b>2.2.</b>	<b>Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов</b>				
<b>2.2.1.</b>	Строительство новых сетей водоотведения (в соответствии с Перечнем мероприятий Приложения 6)	Сети водоотведения	Доля хозяйственно-бытовых сточных вод в общем объеме хозяйственно-бытовых сточных вод, поступивших в систему водоотведения, не подвергающихся очистке, %	100	100
			Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность сетей в год, ед./км	0,06	0,06
<b>2.2.2.</b>	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) (в соответствии с Перечнем мероприятий Приложения 6)	Объекты централизованных систем водоотведения	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	-	-
			Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,079	0.075

<b>2.3.</b>	<b>Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов</b>				
<b>2.3.1.</b>	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения (в соответствии с Перечнем мероприятий Приложения б)	Сети водоотведения	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность сетей в год, ед./км	0,06	0,06
<b>2.3.2.</b>	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) (в соответствии с Перечнем мероприятий Приложения б)	Объекты централизованных систем водоотведения	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО отдельно для централизованной бытовой системы, %	НДС не разработан	НДС не разработан
			Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	-	Будет определен по результатам реализации программы
<b>2.4.</b>	<b>Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий</b>				
<b>2.4.1.</b>	Осуществление мероприятий, направленных на повышение	Объекты и сети централизованных систем водоотведения	Доля хозяйственно-бытовых сточных вод в общем объеме хозяйственно-бытовых сточных вод, поступивших в систему водоотведения, не подвергающихся очистке, %	100	100

	<p>экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий (в соответствии с Перечнем мероприятий Приложения б)</p>		<p>Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО отдельно для централизованной бытовой системы, %</p>	<p>100</p>	<p>НДС не разработан</p>
--	--	--	--	------------	--------------------------

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов  
централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Вишневское сельское поселение  
Красноперекопского района Республики Крым на 2026-2030годы

№ п/п	Наименование	Срок реализации, год
	<b>1.Водоснабжение</b>	2026-2030
1.	Строительство водовода от с Крепкое до села Зеленая Нива	2026-2030
2.	Строительство водовода от села Зеленая Нива до села Уткино	2026-2030
3.	Строительство водопроводной сети. Ответвление на Зеленую Ниву от НС "Зеленая Нива"	2026-2030
4.	Строительство водовода вдоль трассы М-17 от Таврической ул. до НС "Зеленая Нива"	2026-2030
5.	Строительство водовода от Зеленая Нива до с.Вишневка	2026-2030
6.	Выполнение ограждения территории первого пояса ЗСО, источников водоснабжения с. Вишневка артезианских скважин №2119; №2228; №2120; с.Зеленая Нива арт. скважина №2225а; с. Крепкоеарт. скважина №2122. Планировка территории для отвода поверхностного стока за ее пределы, выполнение твердого покрытия дорожек к сооружениям.	2026-2030
7.	Вишневское СП Реконструкция водопроводных сетей	2026-2030
8.	Вишневское СП - Вишневка - ул. Ленина. Перекладка изношенных сетей.	2026-2030
9.	Вишневское СП - Зеленая Нива - ул. Щорса. Перекладка изношенных сетей.	2026-2030
10.	Вишневское СП - Вишневка - ул.Пушкина. Перекладка изношенных сетей.	2026-2030
11.	Вишневское СП. Танковое. Строительство водопроводных сетей.	2026-2030
12.	Вишневское СП. Уткино. Строительство водопроводных сетей.	2026-2030
13.	Приобретение коммунальной техники	2026-2030
14.	ПИР системы обеззараживания питьевой воды	2026-2030
15.	Строительство водоочистного комплекса в с.Вишневка	2026-2030
	<b>2. Водоотведение</b>	2026-2030
1.	Строительство канализационных очистных сооружений с.Крепкое Вишневского сельского поселения Красноперекопского района Республики Крым	2026-2030
2.	Строительство КНС с.Вишневка и напорной линии от КНС с.Вишневка до сетей водоотведения с.Крепкое (Вишневское сельское поселение)	2026-2030
3.	Строительство уличных сетей водоотведения с. Вишневка Вишневского сельского поселения	2026-2030
4.	Строительство КНС с.Крепкое и напорной линии от КНС с.Крепкое до КОС с.Крепкое Вишневского сельского поселения	2026-2030
5.	Строительство уличных сетей водоотведения с. Крепкое Вишневского сельского поселения	2026-2030

**Форма отчета о выполнении стоимостных и натуральных показателей Адресного перечня в части реконструкции и строительства сетей водоснабжения и водоотведения**

Сети	Источники финансирования	План			Факт		
		без НДС, тыс.руб.	с НДС, тыс.руб.	КМ	без НДС, тыс.руб.	с НДС, тыс.руб.	КМ
	<b>Отчетный год</b>						
водоснабжение (в/с)	Федеральный бюджет						
	Бюджет Республики Крым						
	Бюджет муниципального образования Красноперекоский район Республики Крым						
	Собственные средства						
	Бюджетные ассигнования в уставный фонд						
	Плата за подключение						
	Привлеченные средства						
	<b>Итого по водоснабжению</b>	-	-	-	-	-	-
водоотведения (в/о)	Федеральный бюджет						
	Бюджет Республики Крым						
	Бюджет муниципального образования Красноперекоский район Республики Крым						
	Собственные средства						
	Бюджетные ассигнования в уставный фонд						
	Плата за подключение						
	Привлеченные средства						
	<b>Итого по водоотведению</b>	-	-	-	-	-	-
<b>ВСЕГО В+К</b>	-	-	-	-	-	-	